


voce descrizione

LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA               
1 - Importo lavori, soggetto a ribasso d'asta 590.906,42€      

 

2 - Importo forniture tecnologiche e arredi soggetti a ribasso d'asta 295.081,21€      
3 - in uno  i lavori e forniture soggetti a ribasso (1+2) 885.987,63€        

4 - Importo oneri della sicurezza sui lavori, non soggetto a ribasso d'asta 41.518,75€         

5 - Importo oneri della sicurezza sulle forniture, non soggetto a ribasso d'asta 4.493,62€           

6 - in uno  importo sicurezza non soggetto a ribasso (4+5) 46.012,37€         

7 - Sommano (3+6) 932.000,00€       932.000,00€            

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE           

Spese Generali (13,59% su importo a base d'asta)         

8 -
Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
Contabilità e assistenza, Regolare esecuzione 75.000,00€        

importo

QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI DELICETO

(Provincia di Foggia)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A BIBLIOTECA - 
"COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITA'"-"CASTELLI E STORIA"

8 - Contabilità e assistenza, Regolare esecuzione 75.000,00€        

9 - Incentivo ex art. 18 Legge 109/94 18.640,00€        

10 -
consulenze e prestazione specialistica per acquisizione pareri: 
soprintendenza alle belle arti e redazione piano commerciale di gestione 25.000,00€        

11 - Spese per commissioni aggiudicatrici 5.000,00€          

12 - Spese per collaudo statico 3.000,00€          

13 - Sommano le spese generali (8+9+10+1+12) 126.640,00€       

Altre spese         

14 - Imprevisti 8.594,54€          

15 - Spese per pubblicità del bando di gara 3.000,00€          

16 - Contributo cassa su spese tecniche (4%) 3.120,00€          

17 - Iva sui lavori e sugli oneri della sicurezza (10% rigo 1+4) 63.242,52€        

18 - Iva sulle forniture (22% rigo 2+5) 65.906,46€        

19 - Iva su spese tecniche, collaudi e cassa (22% somma rigo 8+12+16) 17.846,40€        

20 - spese per allaccio utenze servizi vari 3.000,00€          

21 - 164.709,92€       

22 - 291.349,92€       291.349,92€            

 1.223.349,92€         Totale generale intervento  (7+22)

Sommano le altre spese (14+15+16+17+18+19+20)

Totale somme a disposizioni  (13+21)
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